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VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrél a Barcika Park Varosiizemeltetési Nonprofit Kft,
székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
addszam: 20689531-2-05
cégjegyzekszam: 05-09-016903
bankszémlaszdm: OTP Bank 11734152-24017457
képviseli: Szalainé Homola Andrea ligyvezetd
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™);

mésrészrdl a Loretta-Eptech Kft.

székhely: 3885 Boldogk&varalja, Voroscsillag u. 7.

cégjegyzékszam: 05-09-025386

addszam: 24271088-2-05

bankszamlaszam: 11734176-20005801

képviseli: Szabd Laszl6 tigyvezetd
mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™) kizétt az alulirott helyen €s idében az alabbi
feltételek szerint:

I
Preambuluom

1.1. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2016. aprilis 25. napjan négy ajanlattevének
eljardst megindité felhivds koOzvetlen killdésével ,, A Barcika Park Virosiizemeltetési
Nonprofit Kft. szamdra épitési feladatok ellatdsa” megnevezésti munka (tovabbiakban:
»Létesitmény™) kivitelezése tirgyaban a kozbeszerzésekr6l szold 2015. évi CXLIL térvény
(tovabbiakban: Kbt.} 115. § szerinti kézbeszerzési eljarast folytatott le.

1.2. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét 2016, méjus 11. napjan kihirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. A felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil jelen kézbeszerzési szerzOdést kotik meg egymassal.

1L
A szerz6dés targya

2.1, Megrendeld ajénlattételi felhivasara a Vallalkoz6 éltal benyijtott ajanlat ismeretében a
Megrendel6 megrendeli a Vallalkoz6tdl, a Véllalkozo pedig elvallalja a jelen szerzdés 1.1
pontjaban megjeldlt munkak elvégzését.

2.2, A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a Szerzbdés értelmében a
Liétesitményt szerzOdésszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika
mai allasdnak megfelelden . osztdly mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagédval
elkésziteni, az ehhez sziikséges valamennyi egyéb szerzbdéses kételezettségét
szerzddésszerden fteljesiteni. A Véllalkozd az clébbi, a Létesitmény szerz6désszer(
megvalositasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi és szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. A teljesités helye: 3700 Kazincbarcika, V6lgypark




2.4. A Kkivitelezési munkékat a jelen szerzddés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez$ dokumentumokban (eljardst megindité felhivas &s
dokumenticié a vonatkozd tervekkel, és miiszaki leirdssal egylitt, az esetleges kiegészitd
tajékoztatoban foglaltak, valamint a Véllalkozé ajnlata és a kozbeszerzési eljarasban
keletkezett egyéb dokumentumok) meghatarozottak szerint kell elvégezni. A szerzédés
miiszaki tartalma a megval6sitashoz szilkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkét magaban foglal. |

2.5. A felek meger6sitik, hogy a Megrendeld a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
dokumentacidja részeként a Viallalkozd rendelkezésére bocsatotta a kivitelezéshez sziikséges
terveket, és dokumentumokat, azokat a vallalkozd a szakvillalattol elvarhato koriltekintéssel
¢és gondossaggal atvizsgalta.

III.
A véllalkozéi dij

3.1, Véllalkozé a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeinek teljesitése fejében az alabbi
dijazésra jogosult:

Kozbeszerzés: 31.018.752,-Ft + 8.375.063,-Ft afa, azaz 39.393.815,-Ft, azaz
Harminckilenemillio-hdromszazkilencvenhdromezer-nyoleszaztizenot forint Atalinydij.

3.2. Ezen véllalkozdi dij atalanydsszeg, melyet a Vallalkozé a Megrendeld igényei alapjan
allapitott meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédéses véllalkozéi dijat a szolgaltatas
targyanak, a kivitclezés helyének, az igénybe veend$ alvallalkozok dijazdsénak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans kérilménynek az ismeretében hatirozta meg.

3.3. A szerz6déses vallalkozo6i dijért a Vallalkozé teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerzOdés targydnak a megvaldsitisdra, A felek megéallapodnak, hogy a megallapitott
véllalkozo6i dij semmilyen korilmények k6z6tt nem ndvekedhet akkor sem — kivéve a 7.3.
szerinti esetben -, ha a kalkulaciobol esctlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy
mennyiségi eltérés mutatkozik.

3.4. A vallalkozéi dij a Vallalkozd jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségei teljesitésének
teljes koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a vallalkozds
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelds miiszaki vezetd altal
nyijtandé szolgéltatisokat is és minden egyéb mellékkdltséget (pl: a Vallalkozd ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes
szolgaltatdsok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lathatd
események és jogdijak koltségei stb.), fiiggetleniil azok jogeimétdl, Tartalmazza tovabba azon
munkak elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Tervdokumenticidkban kiilén nem
tintettek fel, azonban a szakmai szokdsok szerint a szerz6dés targyanak kifogastalan
létrehoz4sahoz szilkségesek, tovdbba olyan munkak, raforditdsok koltségeit, illetve a
technikai, illetve mindségi kivetelményekbdl eredd tobbletraforditasok koltségeit, amelyek a
szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikségesek.

3.5. A vallalkozdi dij tartalmazza mindazon kézlizemi dijak Osszegét is, amelyet a
munkateriilet ataddsatél a teljesités szerzOdésszerll atadasaig terjedd idotartam alatt a
Vallalkozo koteles viselni.




3.6. A villalkozéi dijon feliil Vallalkozd egyéb cimen sem dijazésra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

3.7. A villalkozo6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkaimasak,

IV.
Hataridok

4.1. Vallalkozé a Megrendeld el6zetes, {rasbeli hozzéjarulasaval elételjesitéste jogosult.
4.2. A szerz6déses munkak végteljesitési hatarideje: 2016. szeptember 30.

4.3. Vallalkozé koteles a szerzG6dés targyat az ajanlatdban meghatarozottaknak megfelelden,
az ott meghatarozott hataridéig, az ott meghatdrozott késziiltségi fokban a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Jelen szerzédés Vallalkozo altali teljesitésének a miiszaki Atadds-atvételi eljards sikeres
lezarasanak a napja mindsiil.

V.
A Villalkozé kotelezettségei

5.1. Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz6d¢s targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitéstigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és
egyéb vonatkozo szakhatdsagi eldirasok ¢s az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok
szerint, a rendeltetésszerll és biztonsdgos hasznélat kovetelményeinek megfeleléen, teljes
korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti 1.
osztalyd mindségben és 1. osztalyn anyagok felhaszndldsival, az dtadas-dtvételi hatdriddre
hiba— és hidanymentesen elkésziti.

5.2, Vallalkozd szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl
a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5.3. Az I osztalyl teljesités tartabmat az épitési jogszabdlyok, a vonatkozé magyar
szabvanyok ¢€s a felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek,
tanusitvanyok hatdrozzak meg.

54. A felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 jelen szerzédés szerinti szolgaltatdsat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges milszaki, jogi atadds-atvétel (a
karveszély csak a végleges atadassal szall 4t). '

5.5. Vallalkozd kijelenti, hogy az atadott terveket eldzetesen felillvizsgalta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokdsos kériilmények ismeretében
kezdi meg. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Tervdokumenticié mtiszaki tartalmat, a kivitelezési
technolégiat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat sziikségesnek
nem tart. A felek kijelentik, hogy a Viéllalkozé a helyi koriilmények ismeretének hidnyéra,
illetve a tervek nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a kés6bbiek soran




tdbbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozasi
munkék alapjat képezd miiszaki és technologiai dokumenticioknak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért &s alkalmassagaért a Véllalkoz6 felel.

5.6. Véllalkozo kételes biztositani a munkak megvaldsitisa sordn olyan képzett és tapasztalt
vezetdket &s irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Vallalkozo szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és id6ben torténd teljesitése
érdekében szilkséges. A Villalkozé koteles biztositani minden a munkak megvalositasihoz
szitkséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy atlando jellegd.

5.7. A felek megéllapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozo alvéllalkozé igénybevitelére
jogosult. A Vallalkozo altal igénybe venni kivant alvéllalkozdk listdja az ajanlat részét képezi.
Amennyiben a Vallalkozd az ajinlatdban felsoroltakon kiviil mas alvallalkozét kivan igénybe
venni a mellékletben szerepl6, vagy mas, a szerz$dés targyat képezé munkahoz, ezt csak a
kézbeszerzési szabalyok figyelembe vételével teheti meg és koteles elézetesen bemutatni a
Megrendelének az alvéllalkozd alkalmasségat igazold, az adott munkanem esetén szokdsos
dokumentumokat. A Megrendeld a koriilmények altal lehetdvé tett legrévidebb idén beliil, de
legkésdbb 8 munkanapon beliil kételes nyilatkozni az alvéllalkozé elfogadésardl vagy
elutasitdsarol, illetve arrdl, hogy allasfoglaldsa kialakitasdhoz milyen tovabbi adatokra van
sziiksége.

5.8. Megrendeld, illetve a miszaki ellenGre az ajanlatban szerepld, illetve késobb kivélasztott
alvéllalkoz6 bevondsat, valamint a Vallalkozé munkaterileten foglalkoztatott munkavallaloi
alkalmazasat, illetve ezck tovabbi munkavégzését a Ikivitelezéssel barmilyen modon
Osszefliggd szabalyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogdsolhaté munkavégzés esetén
megtilthatja.

5.9. Az alvallalkozo kitiltasanak mindenfajta jogkdvetkezménye a Vallalkozdt terheli.

5.10. Vallalkozo koteles a jelen szerzddés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara vonatkozd
cldirdsokat az alvallalkozokkal kotott szerzddésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések d&s eldirdsok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozé a Megrendeldvel
szemben felelésséggel tartozik. A Villalkozd a Megrendelével szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.11. Vallalkozo koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozdk egymis munkgjat ne zavarjak, illetve a hatdridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozoék kizarélag a Vallalkozoval 4llnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

5.12. Vallalkozénak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban. Ezen feliil
lehet6vé kell tennie a hatosdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Véallalkozo feladatkorébe tartoznak.

5.13. Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szaméra minden ésszertl
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyeket, ahol az




anyagokat, termékeket €s berendezéseket készitik, gyartjak vagy elékészitik a teljesitéshez. A
Villalkozo koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és beszallitéinal is.

5.14. Véllalkozo az ep1t01par1 kivitelezési tevékenységrél sz0l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (tovabbiakban Epkiv. rend.) alapjén kételes a munkateriilet 4tad4s-atvételétsl kezdve
folyamatosan elektronikus épitési naplot (e-napld) vezetni ¢s azt az épitdipari kivitelezési
tevékenység végzésének ideje alatt — az BEpkiv, rend. 26. § (8)-(9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - az ¢pitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az e-naplé
vezeteschez sziikséges informatikai eszkozSk és a szikséges infrastruktara (pl.: internet
elérés) biztositisa a Villalkozé6 feladata és kotelessége és ezzel Gsszefiiggésben nem tarthat
igényt semminem(i koltség vagy egyéb dij elszdmolasara. Az épitbipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az elbirt épitési naplo-vezetes1 -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket az
épitési beruhdzashoz rendelt, - az Epkiv. rend. 24. § (4) bekezdés kivételével - az ¢épitéstigyért
felelés miniszter Aftal miikodtetett internetes alapu elekfronikus épitési napld (e-napld)
alkalmazis segitségével kotelesek teljesitent,

5.15. Villalkozd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitdsardl a munka végzése sorin rendszeresen
gondoskodni. A Villalkozénak az épitési és bontési hulladék kezelésével kapcsolatban
cgyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairl szold 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvVM egyiittes elbirdsai szerint kell eljarnia.

5.16. Villalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltdvolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvéllalkoz6i tulajdonat képezd eszkbzoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat, ¢s kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban 4tadni.

5.17. Véllalkozénak kell sajit koltségén gondoskodnia a teljesités sordn vizr8l, energia-
ellatasrol vagy egyéb olyan halozati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégitd és
biztonségos végzéséher szitkséges.

5.18. Villalkozod koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eléirdsok betartdsirdl. A munkatertilet
megfelelé védelme &s Orzése a Villalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartdsabol szarmaz6 minden felelGsség a Vallalkozét terheli.

5.19. Villalkoz6 koteles betartani és alvallalkozdival betartatni a r4, illetve rajuk vonatkozd
ado-, tarsadalombiztositsi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapesolatos
fizetési kotelezettségeit.- A Véllalkozdénak kiilonds figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorszdgon és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazési
feltételeire vonatkozé elbirasok, szabdlyok és utasitasok kotelezd betartdséra.

5.20. Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tiizvédelmi oktatisardl
gondoskodni, ezen eléirdsokat betartani, illetve betartatni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségeinck a Megrendelé felszélitisa ellenére a felszolitast kovetd 48 oran beliil sem
tesz eleget, a Megrendeld jogosult a munkavégzést sziineteltetni. Ezen 4ll4sidé beszamit a
kétbérterhes hataridékbe.

5.21. Villalkozo koteles megdvni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és kézmiihalézatot. A
Villalkozé vagy alvéllalkozdi dltal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Vallgozo




koteles sajat koltségén az Atadas-atvételig kijavitani, ennek hidnydban az 4tadds-atvétel nem
kezdhet6 meg.

5.22. Villalkoz6 munkdja soran kiilonds gondossaggal kell, hogy dvia és védje a munkateriilet
kérnyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben okozott
barminemi karért teljes feleldsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés
megkezdésekor dokumentilni (fotok vagy vide6 felvételek) és arrol jegyzokonyvet felvenni
kételes.

5.23. Villalkoz6 koteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmertilése esetén haladéktalanul karelharitdsi intézkedéseket tenni és azokrol
a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy munkajat egy miikddd
kdzoktatasi intézmény teriiletén végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a tanuldk és kiséréik,
tovabba az oktatdsi intézmény dolgozdi személye és vagyona vonatkozdséban is fennall,

5.24. Viallalkozo kételes a munka megkezdését6l szamitott 15 napon beliil a munkateriileten
tajékoztats tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a tervezd
nevét, elérhetdségét, a kivitelezd nevét, a felelds miiszaki vezetd nevét, elérhetdségét, az
épittetd nevét, és a milszaki ellenér nevét, elérhetéséget.

5.25. Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban
megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivént - alvéllalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem 4ll az Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és
m) pontja szerinti kizdré okok hatalya alatt.

5.26. Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkoz6 alkalmassaginak
igazoldsaban, csak a Megrendeld hozzéjaruldsival és abban az csetben vehet részt a
teljesitésben mds alvallalkozd, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzodéskdtéskor eldre nem
lathatd ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeltlt
alvallalkozéval, és ha a Villalkozd az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzddé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

VI.
A munka megkezdése, egyiittmitkodés a Kivitelezés alatt

6.1. A munkateriilet ataddsanak ¢és a munka megkezdésének idépontja: [szerzddéskotést
kdvetd nap| '

6.2. Vallalkoz6 a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, dllapotat szemrevételezte.

6.3. Megrendeld a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja 4t a Vallalkozo részére. Az
épitési munkateriilet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus
épitési napld esetén az elsod elektronikus épitési fénaplét - és abban az Epkiv. Rend. 5. § (4)
bekezdés szerinti dtadds-atvételt - az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével
- rbgziteni kell.




6.4. Tekintettel arra, hogy az épittetd (Megrendeld) nem az épitési tevékenységgel érintett
ingatlan(ok) tulajdonosa, ezért az Fpkiv. Rend. 5. § (3a) bekezdése alapjan az épitési
munkateriilet fovéllalkozé kivitelezd (Vallalkozd) részére torténd 6.3 pont szerinti, atadasat a
telek, épitmény, épitményrész tulajdonosanak kiilén nyilatkozatban kell tudomdsul vennie és
azt az épitési napléhoz csatolnia. Az elzdekben részletezett nyilatkozat hidnydban az épitési
munkateriilet nem adhato 4t a f6vallalkozo kivitelezd (Vallalkozd) részére, az épitési napld
nem nyithaté meg és a kivitelezés nem kezdhet6 meg.

6.5. Vallalkozd a munkak megkezdését megelézéen koteles a kivitelezéds megkezdését,
minden ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelds miiszaki vezetd, sth.) az illetékes épités
felligyeleti hatosagnak bejelenteni,

6.6. A terveket és miiszaki leirdsokat az ¢pitkezés helyszinén kell fartani és azokat a
hatosagok kérésére fel kell mutatni. Az azokban foglaltak betartdsa ktelezb.

6.7. Az épitési naploba bejegyzésre a Megrendelé (képviseletében eljard, késébbickben
részben nevesitésre keriild személyek, szervezetek), a miiszaki ellendr, a Vallalkozd és a
felel6s miiszaki vezet6 jogosultak.,

6.8. A takardsra kerlild6 munkak ellenérzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési munkak
megkezdése elétt a Vallalkozd koteles az ellenérzések és vizsgdlatok varhatd idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t frasban Ggy
értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld szabad ddntésén muljon, hogy a nevezett eseményen
részt kivan-e venni, ‘

6.9. Megrendelé és a miiszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési napléba bejegyezni. A Villalkozd koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belil a napléban valaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon
is megkiildeni. :

6.10. Megrendel6nek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozd kételes részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzOkdnyvet kell felvenni. A jegyzékonyvben meghatarozottak kételezdek a
Véllalkoz6 széméra.

6.11. Vallalkozé kotelezi magéit arra, hogy a szerz6dés alapjan viallalt munkdhoz felelbs
miiszaki vezet6t alkalmaz, ezért killon térités nem jar. A felelés miszaki vezetd koteles
kiilonosen, de nem kizardlagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni, valamint
az ¢pitési naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitdsdhoz sziikséges okiratok Orzésérél
gondoskodni.

6.12. Villalkozo miiszaki vezetdjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelSs szakmai
épitésvezetést az épitésligyi szabalyoknak €s szabvanyeldirasoknak megfeleloen ellassa, és a
kivitelezést teljes felelsséggel irdnyitsa. A felelos miiszaki vezetd alkalmassagara vonatkozd
igazolasokat az ajanlat tartalmazza.




VIL
Viltoztatisok, kiegészit6- és pétmunkak

7.1. Ha a Vallalkozé a jelen szerz0dés szerinti teljesitési hataridéket, vagy muszaki tartalmat
— a felel6sségi korén kiviil esé ok miatt — elére lathatélag nem tudja betartani/teljesiteni,
jogosult a Tervdokumentacidban, illetve az ajanlatdban meghatdrozottaktol eltérd, olyan
miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen szerzidés céljanak és az itt meghatirozott
mindségi eldirdsoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a
Vallalkozd kételes a szerzédésmodositas alapjaul szolgdlé dokumentumokat és részletesen
kidolgozott javaslatait elézetesen a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Villalkoz6 altal
javasolt modositasokra kizdrolag a Megrendeld irdsos hozzajaruldsa utén keriilhet sor, mely
hozz4jarulas megadasara Megrendel6 nem koteles. EbbGl tobbletkoltsége a Megrendeldnek
nem adodhat, a 3.1. pont szerinti vallalkozo6i dij nem novelhetd. A javaslattétel
elmulasztisdbol, illetve késedelmes megtételébd! eredd karokért a Vallalkozét teljes
felelésséggel tartozik.

7.2. Barmilyen modositas csak irasban érvényes.

7.3, Az Epkiv. rend. 3. § (9) bekezdés értelmében, ha a felek ataldnydijban dllapodtak meg,
akkor a kikdtstt dijon feliil csak a potmunka ellenértéke szémolhaté el. Az Epkiv. rend. 2. § f)
pontja alapjan a pétmunka a szerzédés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld kiildn
megrendelt munkatétel (munkatobblet). A miszaki sziikségességbdl felmeriils, elére nem
lathaté munkdk ellenértéke az atalanydijon feliil kivételesen akkor érvényesithetd, ha az eset
kériilményeire, a munka természetére, nagysdgrendjére, az A4talanydijhoz viszonyitott
koltségvonzatara figyelemmel azzal a kivitelez$ az atalanydij meghatarozasakor elzetesen
kelld gondossag mellett nem szdmolhatott.

VIIIL.
A felek képviselete

8.1. Megrendeld a kivitelezés ellenbrzésére, illetve a szolgaltatas mindségi és mennyiségi
fellilvizsgalatara miszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendeld felé a szolgaltatas dtvételével kapesolatosan.

8.2. A szolgaltatas Atvételét azonban kizarolag a Megrendelé vagy a nyilatkozatiételre
jogosult képviseldje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a
szolgaltatassal kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetd a szolgéltatas atvételénck.

8.3. Megrendeld — szerzddéssel és a szolgdltatas atvételével kapesolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseldje:

Név:  Molnér Péter igazgatohelyettes

Cim:  barcikapark.molnar.peter@gmail.com

8.4. A miszaki ellendr:

Név: Kuripla Jozsef

Cim: 3700 Kazincbarcika, Fo tér 4.
Telefon; 48/514-788

Telefax: 48/514-752

E-mail: kuripla.jozsef{i@barcikaszolg.hu

Kamarai névjegyzékszam: ME E IMEK 15 20167




8.5. Villalkozo nyilatkozattételre jogosult képviseldje:
Név: Szabb Liszlo
Cim: 3885 Boldogkdvaralja, Vordscsillag u. 7.
Telefon: 30/999-3398

8.6. Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetbje:
Név: Sebdk Krisztian
Cim; 3400 Mezbkovesd, Maria u. 57.
Telefon: 30/396-2643
Jogosultsag: okleveles épitészmérnok ,,A”

8.7. A fenti képviselk és vezet6k személyében bekovetkezett valtozasokrdl a felek egymast
irasban, eldzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kovetden haladéktalanul
kotelesek értesiteni.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

9.1. Villalkoz6 koteles a szolgéltatast — munkamegszakitisok nélkiil — elvégezni,

9.2, A felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban az adott munkarészt megvizsgalni, és
jegyzékonyvben valamennyi hibat feltiintetni. A Véllalkozo koteles valamennyi, a
Jjegyzbkonyvben feltiintetett hibét a jegyzékonyvben meghatirozott idén belitl kijavitani, Ha a
hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkak a befejezési hataridé hosszabbodasahoz vezetnének,
Ugy a Villalkozo koteles a Megrendelének a X1. fejezet szerinti kotbért megfizetni.

9.3. Villalkoz6 a létesitményt dtadds-atvételi eljaras keretében kiteles dtadni, amelynek soran
a felek elvégzik az adott {izletigban szokdsos azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzOdesszerliségének megéllapitdsihoz szikségesek. Az atadas-atvételi eljards idépontjardl
a Vallalkozo legalabb 15 nappal korabban koteles irdsban értesiteni a Megrendelét, Az dtadas-
atvétel idotartama maximum harminc nap.

9.4. Megrendel$ koteles a munkat a Vallalkozd értesitésében megjeldslt idépontra kitlizdtt
- atadas-4tvételi eljaras soran megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibékat,
a hibas munkarészekre es® koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyz8konyvben rogziteni. (Ptk. 6:247. § tovabba az Lipkiv. Rend. 31,
§ €s 32. §) Az 4itadds-atvételi eljards megkezdéséhez a Vallalkozd kételes a Megrendels
rendelkezésére bocsatani a szerzoédés megvalositasat igazold dokumentumokat 2 példdnyban:
az épitési-bontdsi hulladék taroldsdra, elszallitdsira vonatkozo, Epkiv. rend. 5. mellékletnek
megfelel tartalmi hulladék-nyilvéntarté lapot, az épiilet tényleges megvaldsulasanak
megfeleld modositast is tartalmazo megvaldsulasi dokumentaciét, az épitmény, épitményrész
~ kezelési és karbantartdsi Gtmutatéjt, valamint minden olyan egyéb hatosigi engedélyt,
dokumentumot, nyilatkozatot, amely az épittet szdméra a rendelietésszerli és biztonségos
hasznélatot igazolja és a tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges. A Villalkozo - az elébb
felsoroltakon tdlmenden — a Megrendelonek 4tadja az 6t megilletd épitési naplépéldanyt
annak sszes mellékletével, a jotallasi dokumentumokat, és - az épitmény jellegére tekintettel
- az alabb iratok koziil a relevans dokumentumokat: a f8bb mozgathat6 épitményszerkezetek
kezelési utmutatojat, hasznalati utasitast, izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast, a
nyomasproba jegyzokonyveit, a mérési jegyzokidnyveket és az elvégzett milkodési probak
jegyzOkinyveit, a villamos berendezés elsé felillvizsgalatinak eredményérél készitett




10

mindsitd iratot, a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét, a koziizemi mdr6rék jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzékb’nyveit az épitmény
hasznalatdval osszefligg6 késébbi munkakhoz kapesoldédd biztonsagi €s egeszsegvedelml
tervet. Ezen dokumentaciok 4tadasénak hidnyéban az 4tadds-4tvétel meghitsul. [Epkiv. rend.
33. §]

9.5. Az 4tadas-atvételi eljards soran a Megrendels, illetve miiszaki ellenGre a szerzédEs
targyat teljes korlien megvizsgalja annak megéllapitdsa érdekében, hogy az meglelel-e a
szerzbdéses és jogszabalyi eldirasoknak. Az dtadas-atvételi eljirdson felfedezett hibakrol a
felek jegyzOkonyvet vesznek fel, A jegyzokonyvben rdgzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az
ott meghatarozott idén beliil maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé esetleges hidnypotlasi
kotelezettsége a szerzbdés teljesitésének hatdridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitisaval
kapcsolatos munkék a hatarid6k hosszabbodédséhoz vezetnének, Ugy a Vallalkozd koteles a
Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd kérat (a kotbért, valamint az azt
meghalado karat) megtériteni.

9.6. Amennyiben a Viéllalkozd a javitasi kitelezettségének a jegyzokényvben meghatarozott
ideig nem tesz cleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem.
Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibdkat a Vallalkozé
koltségére maga kijavitani vagy méssal kijavittatni.

9.7. A felek az 4atadis-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ¢s jelen szerzddést
teljesitettnek, ha a Vallalkozd teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerz6dés munkak 1. osztalyd
mindségben elkésziiltek, a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

9.8. Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibal miatt, amelyek nmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hidnyossagokkal sszefliggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzék a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznédlatat, ha az egyebként
megfelel a jelen szerzddésben, illetve a hatdlyos jogszabdlyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozé ezen hibadkat is kételes kijavitani az atadéds-atvételkor késziilt jegyzOkonyvben
foglalt hataridéig. A hibak kijavitisdig a Megrendeld visszatarthatja a kijavitds altala becstilt
értékét. A Vallalkozd a végszamla Gsszegét ezen értékkel cséklkenteni koteles. A visszatartott
Osszeg szémlazasdra és kifizetésére csak a hibak kijavitdsat kovetden jogosult. A hibak
tekintetében egyekben a Megrendelé a Ptk.-ban rOgzitett jotallasi és szavatossagl jogaival
¢lhet.

9.9. Az atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki, az
Epkiv. rend. 31. §-a alapjan és az ott meghatdrozott médon. A teljesitési igazolds tartalmazza
kiildndsen az atadas-dtvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatot, a Megrendeldnek az atadas-
dtvétel soran atadott dokumentumok felsoroldsat, az érvényesiteni kivant igényeket (pl.
dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akaddlyozo
hibakroél és mds hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzOkonyvet.

9.10. A Kkérveszély a Villalkozordl a Megrendelbre kizarlag a teljes szerzédéses munka
hidny- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozé teljesitési igazolds Megrendeld dltali
alairdsaval egyidejlleg szall at.

9.11. A felek kotelesck az atadas-atvételtél szdmitoit egy éven belill a fentiekben
meghatarozott szabalyok betartdsaval uté-feltilvizsglati eljardst lefolytatni.
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X.
Elszamolas, fizetési feltételek, biztositékok

10.1. A Szerz6dés elfogadott végdsszege egydsszegl, fix atalanyar,

Vallalkozd a szerz6déses Osszege 20%-anak megfeleld mértékt elblegre tarthat igényt. Az
elblegbekérd benytjtasara a szerzOdéskotést kdvetben keriilhet sor, kifizetése az épitési
munkaterlilet tadasat kdvetd 15 (tizendt) napon beliil torténik. Fléleg igénylése esetén az
cldleg 6sszegét megrendeld a vépszamla 6sszegébe beszamitja.

Villalkozo két részszdmla és egy végszamla benytjtdsra jogosult. A részszamldk benytijtasa
a felmért, és miiszaki ellendr altal leigazolt elvégzett munka szdzalékdban lehetséges
[részszémldk: jilius 15. és augusztus 31., végszdmla szeptember 30. (eldteljesitést az
ajanlatkérd elfogad)].

Megrendel6 a kifizetéseket az aldbbi hatirid6ben teljesiti:
a) ha a vallalkozd a teljesitéshez alvéllalkozdt fog igénybe venni, akkor a szamla
kifizetése - aPtk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltérden a kovetkezd szabdlyok
szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének
id6pontjdig nyilatkoznak, hogy koziilik melyik mekkora 8sszegre jogosult az
ellenértékbbl;

az Osszes ajanlatteviként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének
id6épontjaig nyilatkozik, hogy az 4ltala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint

bevont alvéllalkozék egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbdl;
az ajanlatkérd felhivia az ajanlattevéket, valamint a teljesitésbe a Kbt. 138. §
szerint bevont alvéallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kéveten allitsak ki
szamlaikat, egyidejlleg felhivja Oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az
addzas rendjérdl szo6l6 2003. évi XCIIL térvény (a tovabbiakban:Art.) 36/A. §-a
szerinti koztartozdsmentes addzdi adatbézisban, nyujtsdk be a tényleges
kifizetés id6pontjatél szdmitott harminc napnial nem régebbi egyiittes
addigazolast;

az ajanlatkérd az ajanlattevéi és az alvallalkozo6i teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc - vagy aPtk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti
esetben legfeljebb hatvan - napon beliil kdzvetleniil utalja 4t minden egyes
ajanlattevének és alvallalkozonak;

az ¢l6z6 pontban foglaltaktél eltérben, ha valamely ajanlattevének vagy
alvallalkozénak a kifizetés idépontjdban az egyiiites adodigazolds alapjan
koztartozdsa van, az ajanlatkérd az ajanlattevdi, illetve az alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.

b) ha a vallalkozd a teljesitéshez nem fog igénybe venni alvallalkoz6t, akkor a szamla
kifizetéscre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a Miszaki ellendr 4ltal leigazolt
Osszegl, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamla és mellékletei
Megrendel6 altali kézhezvételétél szdmitott legkésGbb 15. napon kerdil sor. A szamla
kifizetésére az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelden kertilhet sor.

10.2. Kifizetést teljesitdnek mindsiil a Vallalkozo, a Kbt. szerinti alvallalkozo, valamint a
polgéari jog szerinti alvallalkozo.
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XI.
Késedelem

11.1. Vallalkozdi késedelem esetén Vallalkozo késedelmi kitbér megfizetésére koteles,
melynck mértéke naptari naponként a késedelembe esés elsé napjatol szémitva az eseti
megrendelés nettd ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a nettd ellenérték 15%-a.

11.2. Vallalkozé a szerzddés teljesitésének neki felrdhaté meghitisuldsa esetén az eseti
megrendelés nem teljesitéssel érintett mennyisége nett6 értékének 20%-a meghitsulasi kitber
megfizetésére kbteles,

11.3, A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbért meghaladé kara
érvényesitésére vald jogat.

XI11.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositis

12.1. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik kiiléndsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szexrzddés iddtartamara vonatkozo, kell fedezetet nynjto, sajat
névre sz6l6 teljes korli épitési és altalanos feleldsség- és vagyonbiztositdssal. A véllalkozo
tevékenységével Osszefiiggd, illetve a szerzddés iddtartama alatt keletkezd karokra a
Megrendeld feleldsséget nem véllal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharftasara.

12.2. A biztositds a jelen szerzddés mellékletét képezi. A biztosftas koltségét a Vallalkozo
viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendel6 felé.

12.3. Amennyiben bérmilyen kdresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitdanyagok szallitdsa sordn, Ggy a Vallalkozo a kdreseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a
Viallalkozéd érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozé magatartasira vezethetd vissza, ugy a
Vallalkozo kiilon felszolitds nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni. '

12.4, Vallalkozé kijelenti, hogy érvényes a munkateriletre felvonultatott gépeire, eszkdzeire
sz016 biztositassal rendelkezik.

12.5. Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a munkavéllaléinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére sz6lé baleset biztositdssal, amely olyan munkahelyi baleset €s
rokkantsdgi biztositds, amely bérmely munkavallalojdnak, megbizottjdnak, egy¢b
alkalmazottjinak barmely kdvetelését — bele értve a TB viszontkdvetelSsét is — fedezi. Ezek
vonatkozéasban a Villalkoz6 a Megrendel§ iranyaba semmilyen kveteléssel nem léphet fel.

XIIL.
Szavatossag, jotallas

13.1. Vallalkozd felelosségére a beépitett anyagok, valamint nytjtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkaék kotelez6 alkalmasségi idejét meghatarozo, a szerzbdéskotéskor hatélyos jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Vallalkozd ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol
vald mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkidt a Megrendeld altal atadott
terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkoz6é magyar szabvanyoknak megfeleléen, I.
osztalyt mindségben végzi el.

13.2. Villalkozoét a miszaki 4tadéds-atvételtél 24 hénapig tartd jotallasi (garancidlis)
kitelezettség terheli.

13.3. A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendel6 altal kozolt hibakat sajat kéltségére, az értesitéstdl szamfitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitdst megkezdeni és
megszakitas nélkill befejezni).

13.4. A jotallasi id6 lejarta eldtt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, &s
jegyzbkonyvben rdgzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitasara
meghatirozott hataridét.

XIV.
Felmondas, eldilas

14.1. Megrendelé a Ptk-ban szabéalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerz$OdéstOl azonnali hatdllyal elallni:

a) Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hatariddt kéveté 15 napon beliil
nem kezdi el;

b) a Villalkoz6 a végteljesitési hataridéhéz képest 30 napot meghaladé késedelembe
esik;

¢) a Villalkozo altal foglalkoztatott munkavéllalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallal6i engedéllvel, munkaszerzddéssel;

d) a Véllalkozo6 ellen csddeljarast vagy felszamolasi cljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatdrozza el, avagy egyéb olyan korlilmény mertil fel a
Vallalkozd érdekkirében, mely a szerzdés teljesitését meghidsithatja;

e) a Vallalkozoé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kévetkezik be, mely a Megrendelé megitélése szerint a fentiekben
meghatarozott valtozadsok a jelen szerzddésben meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzdést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kodzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.
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14.2, Megrendeld a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenéen akkor jogosult a szerzédést 15 napos
hatarid6vel, elézetes irasbeli értesitést kvetben felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az
épitkezés hatdsdg részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendeld érdekkorén kiviil meriil fel)
okot ad.

14.3. Megrendeld elallasa, illetve felmonddsa esetén jogosult a Vallalkoz6 altal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni.

14.4. A 14.1. és 14.2. pontban foglalt esetekben a Véllalkozé a méar elvégzett munkdjdnak
megfeleld vallalkozdi dijra jogosult.

XV.
Jogvitak, Birdsig

15.1. A felek a szerzddés teljesitése sordn keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok sordn
kisérelik meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt
kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

15.2. A peren kiviili tirgyaldsok sikertelensége esetén a szerz6dé felek alavetik magukat a
pertargyértéktdl fiiggben a Kazincbarcikai Jardsbirésdg vagy a Miskolei Torvényszék
kizéarolagos illetékességének.,

XVI.
Z.aro rendelkezések

16.1. A szerzddés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittm{ikddni, a teljesités
szempontjabél relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiten.

16.2. Felek megéllapitjak, - tekintettel a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakra - hogy mivel
az ajanlatkéré az ajanlattételi felhivisban egyértelmfien régzitette, hogy a kodzbeszerzési
eljarasban (orténd részvételt nem kotdtte gazdalkodd szervezet alapitasdhoz, igy a jelen
szerz6dés teljesitése érdekében a Vallalkozdtoél sem kéveteli meg gazdalkodé szervezet
alapitasat.

16.3. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azzd valna, Ggy ez az cgyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kételesck ecbben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés gazdasagi tartalméhoz legkozelebb all.

16.4. A jelen szerzddés csak a felek kézis megegyezésével, irasban modosithato.

16.5. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben az ajanlati felhivasban és

dokumentacidban, a Vallalkozo ajanlataban, valamint a kdzbeszerzési eljardsban keletkezett

 dokumentumokban foglaltak, valamint a kozbeszerzésekrol szolo 2015 évi CXLIIL térvény, a
Polgari Torvénykdnyv és a vonatkozo jogszabélyok rendelkezései iranyadok.

16.6. A felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag
alairtak.
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16.7. Szerzddéskotés feltétele, hogy Kazincbarcika Véaros Onkormdnyzata és a Barcika Park
Nkft. kozétt a Kazincbarcika Volgyparki jatszotérbévités I {item épitési tevékenységére

megkatott vallalkozasi szerzddés hatalyba 1épjen.

Kazincbarcika, 2016, majus 25,
BARCIA PARM Mornpre it W

3700 anin;ba—wcika,
Kurie ut 8.

VAdegzam: 20689531-2-05
5 '?m;-wz-zam 7457
4 K_/\

Barcika Park ‘Vérostizemeltetési
Nonprofit Kft.
képv.: Szalainé Homola Andrea képv.: Szabo Laszlo ligyvezetd
megrendeld vallalkozo







